

计划竣工日期: 2026年11月14日

总工期 120 日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

2、如因甲方要求需变更设计或因不可抗拒的原因需延长工期时,甲乙双方协商解决。

第七条、安全生产

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定,制定安全生产施工措施,严格按安全生产标准组织施工。并随时接受行业安全监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

2、乙方施工中加强对工人的安全教育,并对车辆、行人等方面做好安全防护,确保安全文明施工。

第八条、甲乙双方责任

1、甲方职责:

- (1)提供施工图纸以及组织施工图纸会审和设计交底。
- (2)负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。
- (3)按工程进度及合同约定付款方式支付工程款。

2、乙方职责:

- (1)严格按照设计图纸,设计变更,会审交底资料和现行规程,规范保质保量进行施工。
- (2)加强对成品的保护,施工中损坏的设施应立即恢复原状。
- (3)负责施工现场的安全。

第九条、变更及新增工程内容

工程变更以书面形式显示,经甲方审核盖章后,方可生效。

第十条、竣工验收

- 1、竣工后组织相关单位进行验收。
- 2、工程质量等级按国家工程质量验收标准进行评定。
- 3、验收存在的工程量问题及其他问题施工单位必须按要求进行整改。

第十一条、违约责任

- 1、本合同双方应严格遵守,确保工程顺利完工。

