

合同编号：

政府采购合同

(服务类)

项目名称：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅省政协及机关历史陈列展建设项目

甲 方：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅

乙 方：河南润石会务会展服务有限公司

签 订 地：省政协

签订日期：2026 年 8 月 27 日

第一部分 合同书

2026年8月17日，中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅（采购人名称）以竞争性磋商（政府采购方式）对中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅省政协及机关历史陈列展建设项目（项目名称）项目进行了采购。经中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅省政协及机关历史陈列展建设项目磋商小组（相关评定主体名称）评定河南润石会务会展服务有限公司（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅（以下简称：甲方）和河南润石会务会展服务有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 竞争性磋商响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅省政协及机关历史陈列展建设项目；
- 1.2.2 标的数量：1项；
- 1.2.3 标的质量：合格，符合国家、行业相关标准及采购文件要求满足采购人要求。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 1488000.00元（大写：壹佰肆拾捌万捌仟元人民币）。此合同价为二轮最终议价金额。本合同总价为完成本项目所有实施内容的全部费用，包括但不限于方案设计、深化设计、展陈内容调整优化、材料设备采购、制作实施、运输安装、项目管理、人工、保险、税费及市场价格波动风险等一切费用，采购人不再支付除合同总价外的任何其他费用。若分项价格中存在缺漏项，该缺漏项部分的费用将被视为已包含在合同总价中，采购人将不再对缺漏项部分进行任何价格调整或补偿。

分项价格：

中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅省政协及机关历史陈列展建设项目分项报价表								
序号	采购项目	品牌、型号	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
多媒体及显示系统								
1.	55寸触摸一体机	Meigin MG-CM550	1. 支持中控系统远程开关机，支持设备视频播放时，中控操作端可远程控制其播放暂停等多元化需求。 2. 嵌入式安装， 3. 屏幕比例 16:9，分辨率 1080P 4. 输入电压 AC100-240v 50/60Hz 待机功率 ≤1W, 支持低功耗待机模式 额定功率 ≤130W 5. 材质 铝型材外观颜色 银色（可定制） 95%以上的触摸区域为2mm 全速USB2.0/3.0 6. 物理钢化莫氏7级防爆 使用寿命达80000小时以后 OPS电脑：不低于六 - 八代 i5+8G+128G硬盘	台	5	5,100	25,500	/

			+Win10+Wi-Fi无线					
2.	触摸配套内容制作	润石定制	通过文字梳理、图片编辑总结归纳等方法，将主题和内容进行电子版面创作	项	1	13,000	13,000	/
3.	展示配套影片内容	润石定制	甲方提供相关素材内容剪辑短片，高清分辨率，实现影片内容和对应主题板块的呼应。	部	1	14,500	14,500	/
4.	液压支架	国标	黑色铝型材外框+钢结构支架	台	3	460	1,380	/
中控系统								
5.	中控主机	HH-KZ8000	1. 智能中控主机，支持RS-232/485、UDP/TCP/IP、红外、IO等主流通信协议，支持多平台（IPAD、安卓、Windows等）可视化操作界面，实现对展厅多媒体设备、灯光、窗帘等设备的集中统一控制。系统须稳定可靠，具备局域网或国际互联网远程控制能力。 2. 支持界面状态反馈功能，如手动控制灯光，电脑软件控制音频处理器，中控界面实时同步真实状态。 3. 支持RTC实时时钟模块，在UI上显示年月日时分秒更便于美观显示。 4. 控制软件同时支持苹果IPAD平板电脑、安卓平板电脑、鸿蒙、麒麟、统信、windows电脑等，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。 5. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的	台	1	9,500	9,500	/

			设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。 6. 主机配有串口（4个RS232串口、2个RS485\422串口\DMX512）、6个红外口、4-Relays 继电器口、4个IO口等控制口，不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。					
6.	中控程序	润石定制	1. 基于无线网络的新一代技术平台，性能稳定，方便客户在移动过程中也能对展厅中对不同展项的控制和展示； TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持 IPAD/iPhone/安卓或其他智能掌上电脑作为操作终端。 2. 操作使用傻瓜化，一键开启所有设备。无所不控、调色灯光、窗帘、幕布、背景音乐、家用电器、环境温湿度、各种强电、弱电开关。中控功能强，系统集成度高，长期使用稳定可靠，特别适用于各种大中小展馆、展厅、主题展览等场所多媒体展品集中管理。 4. 采用高品质的无线全彩触摸屏或平板电脑作为控制终端设备，保障中控系统控制和使用的稳定性；自研的IPAD无线智能控制软件，不需越狱，更稳定可靠。自定义界面，按钮样式，自定义中控指令；UDP、TCP、串口，网络唤醒和页面跳转等指令，多媒体控制等。搭配网口多路电路控制器，网口时序	套	1	15,500	15,500	/

			器，网口远程开机模块，网口协议通讯信号互转设备，标准化模块，项目集成专用。 5. 可视化操作界面设计，布局逻辑性规划，管理设备分区。					
网络系统								
7.	路由器	TL-ER3200G	9个千兆网口，1WAN+8LAN 内置无线控制器，可统一管理TP-LINK AP产品 所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机 IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器） 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全	台	1	460	460	/
8.	PoE交换机	YLS220P-16G2F	16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 2个1000Mbps SFP端口 整机最大PoE供电功率为180W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开机、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制	台	1	590	590	/

9.	交换机	TL-SG2024D	24个千兆RJ45端口，支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理支持智能开局	台	1	550	550	/
10.	无线AP	TL-XAP1506GC	双频吸顶AP 符合Wi-Fi 6标准，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz频段2x2 MIMO 300Mbps，5GHz频段2x2 MIMO 1201Mbps，理论最高无线速率1501Mbps内置全向天线设计 支持标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/AX； 支持双频工作模式，单频最大接入速率1201Mbps，整机最大接入速率1500Mbps； 10/100/1000Base-T以太网口1个； 支持PoE以太网供电，支持802.3af/DC供电； 支持WPA3-SAE加密方式，支持云AC管理； 支持APP本地或者远程统一运维管理，支持设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置呈现 支持通过网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、关联SSID、信号强度、频段、总流量、在线时长、终端名称，实配网管平台； 支持网管平台集中管理，出现包含设备掉线、CPU状态、内存状态的提示； 支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并能对网关、交换、AP进行集中化的调试； 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能 胖瘦一体，可以根据不同	台	8	260	2080	/

			应用环境选择不同模式 TP-LINK商用网络云平台集中管理 TP-LINK 商云APP远程查看/管理					
智能照明系统								
11.	智能照明时控模	HH-KZCOM800	1. 4-12路智能开关控制器模块，电源灯光集中无线网络远编程照明控制。单路50A，设备自带支持net/RS232/RS485等多种控制模式接入中控系统，满足多元化控制需求。	台	4	850	3,400	/
12.	墙面控制面板	TC-700	1. 嵌入式实时操作系统，上电3S后运行、具备安卓显示特效和体验、 2. 支持无线网络编程控制，实现灯光的集中管理与分区控制： 3. 产品尺寸： 178.2*110*13.8mm 5. 支持双向反馈，可显示被控设备的开关状态，运行状态等 6. 带3个可编程串口、2个10口、4个红外口、1个网口 7. 屏幕采用65K真彩色LCD 7寸IPS屏，分辨率1024*600、带组态、电容触摸、提供中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑；集成调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误	台	1	2,200	2,200	/
13.	控制终端--平板电脑	华为matepad系列	用于中控控制终端，内置中控控制程序，运行流畅。屏幕尺寸：13英寸 运行内存：8GB 内存容量：256GB，内置中控控制程序app。	台	1	2,300	2,300	/

14.	多媒体展示器-显示器	SKYWORTH SK-T2201	尺寸: 21.5寸 分辨率 1920*1080 接口: HDMI, VGA 屏幕刷新率: 75Hz, 用于多媒体内容展示	台	1	685	685	/
15.	机柜	华腾 6642	600*600*1800	个	1	1,060	1,060	/
16.	线材辅料	大华、山泽、绿联国标	规格: HDMI信号线、电源线、USB延长线、排线、转接头等	项	1	4,500	4,500	/
17.	设备综合安装	润石定制	运输、布线、安装、调试、维保、售后	项	1	19,000	19,000	/
布展展项设计制作								
18.	陈列馆名称	润石定制	1. 电镀不锈钢精工字 2. 12mm亚克力焗漆字	项	1	3,800	3,800	/
19.	展墙图文展板	润石定制	1. 无边框图文展板: 板材厚度: 10-15mm 画面高精度 UV 平板打印, 色彩还原度高, 画面覆哑光防眩光保护膜, 避免展厅灯光反光; 画面冷裱贴合板材表面, 无气泡、无起翘; 板材四边精细倒角打磨, 去除毛刺, 板边与画面齐平, 板面整体平整。 2. 高清宣绒布高清 uv 打印: 高清 UV 导带机喷印, 环保无味 UV 墨水, 色彩校准, 超宽幅输出, 大版面尽量减少拼接, 拼接处对花对位, 无明显接缝痕迹; 采用环保糯米胶满刮上墙, 不得点涂; 由一端向另一端均匀擀压, 排净气泡, 无鼓包、无褶皱; 边角裁切整齐, 边缘密封处理, 防止翘边脱胶; 曲面墙体可随形贴合, 完工后成品绒面完好无倒伏损伤。	批	1	452305	452305	/

			3. 亚克力焗漆字：采用优质亚克力板（有机玻璃）做字胚厚度：10mm，表面采用汽车级焗漆工艺，漆面多遍喷涂烘烤固化；数控激光切割雕刻成型，字轮廓边缘抛光打磨，无毛刺崩边，字形线条流畅；字胚表面打磨除尘处理，做底漆打底，多遍面漆焗漆高温烘烤固化，漆面饱满均匀，无流挂、颗粒、色差；颜色按设计色卡定制；字的侧面同样焗漆上色，保证正面、侧面颜色统一。 4. 电镀不锈钢精工字：选用 不锈钢板材，板材厚度按设计选用 1.2- 2.0mm；字壳厚度 15- 30mm；表面真空电镀处理，数控激光切割板材，精工折弯焊接成型，焊缝精细打磨，焊点平整无凸起，字形轮廓线条顺滑，边角过渡圆润；整体经过多道打磨抛光处理，去除划痕毛刺；真空离子电镀工艺，镀层均匀致密，正反面、侧面镀层完整，无漏镀、色斑、起皮现象。 5. 高清 uv 宣绒布 3D 肌理打印：高密度 B1 阻燃宣绒布基材，基础画面 UV 喷印完成，文字、标题、重点图案采用 UV 墨水堆叠浮雕工艺，浮雕厚度 0.5- 2mm 可控，立体凸起，绒面基底 + 立体图文一体成型，无需额外粘贴立体字。 6. 陈列馆立面面积大约：800 平方米				
--	--	--	--	--	--	--	--

20.	定制专用展柜	润石定制	1. 根据设计方案进行系统化外观设计，结构由厂家制作，采用木质烤漆钢化玻璃展柜，兼顾安全性、观赏性与防护性	个	12	3,800	45,600	/
21.	定制操作台	润石定制	1. 定制木质烤漆操作台， 2. 根据布展设计进行系统化定制设计，材质及工艺须与整体视觉风格协调统一。	个	1	7,500	7,500	/
22.	定制墙柜	润石定制	1. 金属烤漆钢化玻璃展柜 2. 根据布展设计进行系统化定制设计，材质及工艺须与整体视觉风格协调统一。	个	4	4,500	18,000	/
23.	徽标	润石定制	1. 采购徽标	套	2	850	1,700	/
24.	金属边条	润石定制	1. 电镀不锈钢包槽、折弯边条	套	1	3,500	3,500	/
25.	金属踢脚线	润石定制	1. 高度80mm黑色不锈钢踢脚线	批	1	11,560	11,560	/
照明系统布展安装								
26.	轨道灯	润石定制	定制展馆专用轨道灯及轨道，LED射灯，暖光3500K-4000k	套	191	250	47,750	/
27.	筒灯	雷士 Milan	名称:防眩筒灯 规格:全白筒灯7w 中性光，嵌入式安装	批	1	4,800	4,800	/
28.	LED灯带	雷士 RGB	名称:低压灯带照明 规格型号:5000*8*2MM 基础:含变压器	批	1	9,800	9,800	/
29.	照明灯	润石定制	1. 照明长条灯光线均匀柔和；单色白光6000K，满足日常基础照明需	批	1	12,500	12,500	/
强、弱电安装								
30.	强电布线	三厂-BJY	1. 普通照明线路 1.5mm ² 满足常规射灯、筒灯、灯带等照明设备 2. 普通插座线路 2.5mm ² 适用于展柜插座、小型展陈设备等	项	1	72,000	72,000	/
31.	弱电布线	国标	cat6国标	批	1	13,000	13,000	/

基础环境创设

32.	顶部处理	丰源铝业-FY-M5050	1. 铝方通吊顶, 底宽50mm, 高度50mm, 壁厚1.0mm, 木纹转印工艺, 适用于文化主题展馆	项	1	75,600	75,600	/
33.	顶部造型	润石定制	定制软膜灯箱	项	1	9,500	9,500	/
34.	顶部喷黑	立邦QB-01黑色调和漆	顶部乳胶漆喷黑2遍	项	1	8,400	8,400	/
35.	造型展墙基层处理	润石定制	1. 轻钢龙骨+阻燃板材 2. 立邦环保腻子粉刷三遍、精细打磨	项	1	241,680	241,680	/
36.	地面铺设	润石定制	1. 塑胶地板。厚度: 2.0mm-3.0mm, 耐磨转数: ≥6000转 适用场景: 各类展厅	项	1	69,300	69,300	/
服务类								
37.	布展设计服务	润石定制	整体布展方案设计、效果图制作、展板版面设计、施工图绘制	项	1	98,000	98,000	/
38.	文本打印及文本扫描	润石定制	设计方案效果图、平面设计图、施工图打印, 文件扫描。	项	1	16,000	16,000	/
39.	展陈安装服务	润石定制	展柜、展板等安装调试	项	1	82,500	82,500	/
40.	运输及搬运服务	润石定制	展品、设备等运输及现场搬运	项	1	12,000	12,000	/
41.	现场拆除	润石定制	原有顶部、墙面拆除	项	1	40,000	40,000	/
42.	垃圾清运及保洁	润石定制	现场拆除垃圾、施工垃圾清运及开荒保洁	项	1	15,000	15,000	/
43.	售后维护服务	润石定制	设备保修、故障维修、系统升级 (18个月)	年	1	0	0	/
44.	合计						1488000.00	

说明：单价中包含保险费、技术服务费、税费等。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：服务合同签订后，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 50%（即744000.00元）；待布展全部完成，经甲方现场确认具备验收条件，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 30 %（即 446400.00元）。项目完工验收合格，双方签署验收报告，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 20 %（即 297600.00元）。

注：本项目为固定总价合同。

1.4.2 发票开具方式：根据付款节点及金额，乙方向甲方分批次据实开具真实有效的增值税普通电子发票。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：甲乙双方自本合同签订，项目自接到甲方书面进场通知后40日历天内交付。项目进场前甲方需对安装进度计划表、设计方案签字确认，至项目布展完工乙方送达验收报告、提请甲方验收之日止。

1.5.2 履行地点：河南省政协东楼北侧；

1.5.3 履行方式：乙方须按照甲方指定地点、指定方案、合约时间交付项目。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者

任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第二种方式解决：

1.7.1 将争议提交项目所在地的仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 对于因本协议履行而发生的争议，双方应积极协商解决。双方无法就争议的解决达成一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

法定代表人或

授权代表（签字）

签订日期：

2026年8月27日



乙方：

法定代表人或

授权代表（签字）

签订日期：2026年8月27日



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和布展以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事

人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负

责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同的约定，定期完成相关服务，甲方按照合同的约定进行定期验收；合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通

知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。

条款号	内 容
2.1.4	甲方名称、地址：中国人民政治协商会议河南省委员会办公厅、河南省郑州市金水区花园路82号 乙方名称、地址：河南润石会务服务有限公司、河南省郑州市金水区经五路66号院西资料楼5楼501
2.1.6	项目现场：河南省政协东楼北侧（河南省政协采购人指定地点）
2.3.2	无涉及
2.5	甲方以 ☒ 转账/ ☐ 现金 的方式支付合同款项； 乙方指定下述账号为收款账号： 开户名称：河南润石会务会展服务有限公司 开 户 行：中国农业银行股份有限公司郑州建设西路支行 账 号：16051301040014862 服务合同签订后，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 50%（即744000.00元）；待布展全部完成，经甲方现场确认具备验收条件，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 30 %（即 446400.00元）。项目完工验收合格，双方签署验收报告，凭乙方开具的等额发票支付合同总额的 20 %（即 297600.00元）。
2.11	本布展在安装过程中，如遇下列情况，工期相应顺延： 1. 不可抗力因素：由自然力量引起的，如水灾、风灾、旱灾、地震等；或社会原因引起的，如政府禁令、大型活动等； 2. 由于甲方原因影响连续安装的（包括甲方对方案效果、布展文案、展板图文内容未能及时提供，或修改内容造成的工期延误，此项中不包括因乙方未按照设计方案安装，甲乙双方协调而造成的工期延

	误)； 3. 因甲方提出增减项目造成设计变更(含设计未确定)，因而影响进度； 4. 在安装中如因停电、停水，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，影响正常安装。
2.15	检验和验收： 1. 乙方在布展完工后以书面报告通知甲方验收； 2. 甲方应在接到验收通知7个工作日内组织验收，并于验收合格后在验收报告上签章。若甲方在接到验收通知后7个工作日内未能组织竣工验收，则视为竣工验收合格，验收日期为验收通知日期，甲方承担成品保护责任； 3. 未经交工验收，而甲方单方面使用，视为交工验收合格； 4. 质量保修期从竣工验收合格之日起计算为18个月。在保修期内，由于安装制作质量造成的返修，一切费用由乙方负责，若在使用中人为或不可抗力造成的返修，一切费用由甲方负责。
2.19	合同份数：一式肆份，甲乙双方各执贰份。