

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目一标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-1

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到5家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳 务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县永盛劳务服务有 限公司	11.38	4.42元	1.38元	0.50元	0.68元	1.48元	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准 。	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 ,另行协商)。	
2	固始县固辉劳务服务有 限公司	11.44	6.00元	1.49元	0.50元	0.69元	1.49元	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 ,另行协商)	

五 张 齐 黄 德 芳 . 五

3	固始县康顺劳务服务有限公司	11.41	5.80元	1.48元	0.50元	0.68元	1.50元	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
4	六安市鑫泰砂石开采加工有限公司	11.00	6.2元	1.20元	0.5元	0.7元	1.50元	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
5	固始县豫皖河沙开采有限公司	10.45	6.1元/t	1.3元/t	0.48元/t*km	0.65元/t*km	1.4元/t	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为齐瑞萍、袁立书、黄托尘、张涛、穆娟、王永刚。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县永盛劳务服务有限公司	89.96	1

王 张 齐 黄 穆 袁 王

2	固始县豫皖河沙开采有限公司	79.66	2
3	固始县康顺劳务服务有限公司	78.92	3
4	六安市鑫泰砂石开采加工有限公司	75.38	4
5	固始县固辉劳务服务有限公司	67.99	5

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县永盛劳务服务有限公司
第二中标候选人	固始县豫皖河沙开采有限公司
第三中标候选人	固始县康顺劳务服务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

薛霞

评标委员会成员：

刘

张涛

齐

黄托堂

魏明

李

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目二标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-2

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到6家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	河南省一胜建材有限公司	11.33	4.36	1.48	0.32	0.35	1.48	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	河南腾达信沙石劳务有限公司	11.15	6	1.28	0.42	0.65	1.28	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

王 张 所 黄 豫 卷 2

3	河南旭晖实业有限责任公司	11.18	2.5元	1.48元	0.48元	0.68元	1.48元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
4	信阳国淳实业有限公司	11.15	2.79元	1.49元	0.49元	0.69元	1.49元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
5	固始县金港黄沙开采有限公司	11.34	3.80元	1.45元	0.35元	0.65元	1.47元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
6	固始县瑞畅沙石有限公司	10.38	5.58元/t	1.18元/t	0.38元/t	0.58元/t	1.38元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为张涛、袁立书、黄托尘、穆娟、王永刚、齐瑞萍。

四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

张涛 袁立书 黄托尘 穆娟 王永刚 齐瑞萍

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县金港黄沙开采有限公司	86.78	1
2	固始县瑞畅沙石有限公司	80.59	2
3	河南腾达信沙石劳务有限公司	80.34	3
4	河南省一胜建材有限公司	78.26	4
5	河南旭晖实业有限责任公司	69.62	5
6	信阳国淳实业有限公司	67.60	6

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县金港黄沙开采有限公司
第二中标候选人	固始县瑞畅沙石有限公司
第三中标候选人	河南腾达信沙石劳务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

陈霞

评标委员会成员：

王明

张强

刘瑞奇

黄托坐

魏明

李强

陈

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目三标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-3

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务作业服务综合单价	采用水洗轮劳务作业服务综合单价	水运费超出5公里部分单价	二次转运费(汽运)超出3公里小于5公里(含)部分单价	储砂场二次机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县固辉劳务服务有限公司	11.44	6.00元	1.49元	0.50元	0.69元	1.49元	符合建筑行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	固始县康顺劳务服务有限公司	11.39	4.25元	1.46元	0.35元	0.66元	1.45元	符合建筑行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

王 张新黄 张 芳 2

3	固始县腾达飞劳务服务有限公司	11.40	4.30元	1.48元	0.38元	0.68元	1.48元	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
---	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	---------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为黄托尘、张涛、齐瑞萍、穆娟、王永刚、袁立书。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县腾达飞劳务服务有限公司	92.61	1
2	固始县康顺劳务服务有限公司	75.29	2
3	固始县固辉劳务服务有限公司	73.09	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县腾达飞劳务服务有限公司
第二中标候选人	固始县康顺劳务服务有限公司
第三中标候选人	固始县固辉劳务服务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

李霞

评标委员会成员：

王万成

张涛

刘永奇

黄托堂

魏明

李强

2025年01月26日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目四标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-4

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司







二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到6家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务 作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县固辉劳务服务有 限公司	11.44	6.00元	1.49元	0.50元	0.69元	1.49元	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准 。	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 ,另行协商)	
2	固始县康顺劳务服务有 限公司	11.05	5.23元	1.21元	0.39元	0.61元	1.36元	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准 。	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 ,另行协商)	

3	河南捷顺达河砂开采有限公司	11.27	5.50	1.40	0.40	0.45	1.45	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	河南永道沙石有限公司	11.43	6.55	1.48	0.48	0.68	1.49	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
5	固始县金泰劳务服务有限公司	11.28	3.80元	1.46元	0.32元	0.68元	1.48元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
6	固始县安顺劳务服务有限公司	10.01	6.0 元/t	1.06 元/t	0.38 元/t*km	0.46 元/t*km	1.15 元/t	符合建筑用砂相关行业规定。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。


三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为穆娟、张涛、黄托尘、袁立书、齐瑞萍、王永刚。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------



其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	河南捷顺达河砂开采有限公司	84.53	1
2	固始县安顺劳务服务有限公司	72.26	2
3	固始县金泰劳务服务有限公司	71.66	3
4	固始县康顺劳务服务有限公司	65.93	4
5	固始县固辉劳务服务有限公司	65.44	5
6	河南永道沙石有限公司	59.52	6

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	河南捷顺达河砂开采有限公司
第二中标候选人	固始县安顺劳务服务有限公司
第三中标候选人	固始县金泰劳务服务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

评标委员会成员：

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目五标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-5

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务 作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县培友河沙有限责 任公司	11.35	5.00	1.30	0.20	0.30	1.40	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 另行协商)	
2	固始县鑫磊劳务有限公 司	11.38	5.73 元/t	1.42 元/t	0.23 元 /t*km	0.33 元 /t*km	1.45 元/t	符合建筑用 砂相关行业 规定及标准	两年(如因 行业管理部 门政策调整 导致采砂区 发生变化 另行协商)	

张新景 魏若云

3	固始县西太砂石有限责任公司	11.36	5.35元	1.32元	0.26元	0.40元	1.35元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
4	固始永利建材有限公司	11.35	2.69	1.49	0.40	0.50	1.49	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为黄托尘、袁立书、王永刚、张涛、穆娟、齐瑞萍。

四、 评审情况


评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县培友河沙有限责任公司	91.43	1
2	固始永利建材有限公司	77.74	2
3	固始县西太砂石有限责任公司	77.21	3
4	固始县鑫磊劳务有限公司	68.83	4

五、 评标结果



张新

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县培友河沙有限责任公司
第二中标候选人	固始永利建材有限公司
第三中标候选人	固始县西太砂石有限责任公司

评标委员会负责人（组长）：

王守贵

评标委员会成员：

王守贵

张德

刘瑞芳

黄托生

魏明 袁强

2025年01月26日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目六标段
 标段编号:固财招标采购-2025-1-6
 采购人:河南兴固产业投资有限公司
 代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开
 截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件
 开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	早砂采砂劳 务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	河南丰亿成建筑劳务有限公司	11.45	0.56元/t	1.50元/t	0.25元/t*km	0.7元/t*km	1.50元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	河南昊成建筑劳务有限公司	11.42	3元/t	1.5元/t	0.5元/t*km	0.7元/t*km	1.5元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

河南新黄浦工程咨询有限公司



3	固始县鑫捷建筑劳务有限公司	11.44	6.00元/t	1.50元/t	0.40元/t	0.69元/t	1.50元/t	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
---	---------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	--------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为齐瑞萍、黄托尘、王永刚、袁立书、张涛、穆娟。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	河南丰亿成建筑劳务有限公司	90.64	1
2	固始县鑫捷建筑劳务有限公司	72.27	2
3	河南昊成建筑劳务有限公司	69.36	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	河南丰亿成建筑劳务有限公司
第二中标候选人	固始县鑫捷建筑劳务有限公司
第三中标候选人	河南昊成建筑劳务有限公司

王 坤 齐 黄 穆 袁 王

评标委员会负责人（组长）：

王芳霞

评标委员会成员：

王芳霞

王德

齐瑞奇

黄托杰

魏明

李国

2025年01月26日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目七标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-7

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳 务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县志伟建材有限公司	11.45	6.56	1.5	0.5	0.7	1.5	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年	
2	固始县志磊建筑劳务有限公司	10.9	0.56元	1.40元	0.1元	0.1元	1.40元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

固始县志磊建筑劳务有限公司

3	固始县河源河沙有限公司	10.50	5.66	1.10	0.35	0.60	1.10	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
---	-------------	-------	------	------	------	------	------	--------------	---------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为王永刚、齐瑞萍、袁立书、黄托尘、张涛、穆娟。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县河源河沙有限公司	78.17	1
2	固始县志磊建筑劳务有限公司	66.80	2
3	固始县志伟建材有限公司	65.15	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县河源河沙有限公司
第二中标候选人	固始县志磊建筑劳务有限公司
第三中标候选人	固始县志伟建材有限公司

王荣霞

评标委员会负责人（组长）：

李霞

评标委员会成员：

刘

王

齐

黄托

魏

李

2025年01月26日



评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目八标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-8

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到5家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	早砂采砂劳务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始佳兴新型建材有限公司	11.43	6.00	1.48	0.40	0.65	1.48	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	
2	固始县锐锋建筑劳务服务有限公司	11.42	6.53元	1.47元	0.47元	0.67元	1.47元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

固始县锐锋建筑劳务服务有限公司

3	河南昊成建筑劳务有限公司	11.43	6.53元/t	1.49元/t	0.48元/t*km	0.69元/t*km	1.5元/t	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	固始县军民劳务有限责任公司	11.30	3.80元/t	1.48元/t	0.30元/t	0.6元/t	1.48元/t	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
5	河南锦源实业有限公司	11.4	6.5	1.45	0.45	0.65	1.45	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为黄托尘、穆娟、张涛、王永刚、齐瑞萍、袁立书。


四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县军民劳务有限责任公司	85.74	1



2	固始县锐锋建筑劳务服务有限公司	78.60	2
3	固始佳兴新型建材有限公司	77.46	3
4	河南昊成建筑劳务有限公司	76.59	4
5	河南锦源实业有限公司	74.63	5

五、 评标结果


评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县军民劳务有限责任公司
第二中标候选人	固始县锐锋建筑劳务服务有限公司
第三中标候选人	固始佳兴新型建材有限公司

评标委员会负责人（组长）：



评标委员会成员：



评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目九标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-9

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到5家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价(元/%)	早砂采砂劳务作业服务综合单价	采用水洗轮劳务作业服务综合单价	水运费超出5公里部分单价	二次转运费(汽运)超出3公里小于5公里(含)部分单价	储砂场二次机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县运晟劳务有限公司	11.25	5.06元	1.35元	0.40元	0.60元	1.35元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	
2	固始佳兴新型建材有限公司	11.43	6.00	1.48	0.4	0.65	1.48	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

固始县公共资源交易中心 黄 魏 敬 己

3	固始县五号路砂石有限公司	11.44	6.55元	1.49元	0.49元	0.69元	1.49元	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	河南旺宏建筑劳务有限公司	11.42	5.00	1.45	0.45	0.65	1.46	符合建筑行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
5	固始县腾达河沙开采有限公司	11.40	4.50	1.45	0.30	0.30	1.45	符合建筑行业规定及标准	两年

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为袁立书、张涛、黄托尘、王永刚、齐瑞萍、穆娟。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县腾达河沙开采有限公司	81.51	1
2	固始佳兴新型建材有限公司	70.84	2
3	河南旺宏建筑劳务有限公司	70.42	3
4	固始县运晟劳务有限公司	70.14	4

王荣霞 袁立书 张涛 黄托尘 王永刚 齐瑞萍 穆娟

5	固始县五号路砂石有限公司	56.18	5
---	--------------	-------	---

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县腾达河沙开采有限公司
第二中标候选人	固始佳兴新型建材有限公司
第三中标候选人	河南旺宏建筑劳务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

评标委员会成员：

2025年01月26日



评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-10

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	早砂采砂劳务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始跃进沙石有限公司	11.40	3.50元	1.48元	0.28元	0.68元	1.49元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	固始县恒泰河沙有限公司	11.42	5.7元	1.48元	0.3元	0.5元	1.5元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

评标员 黄豫 等

3	固始县玖泰建筑材料销售有限公司	11.37	6.1元	1.43元	0.35元	0.45元	1.47元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	固始县苏富利建筑服务有限公司	11.38	5.4元	1.45元	0.35元	0.55元	1.43元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为袁立书、王永刚、穆娟、黄托尘、齐瑞萍、张涛。

四、 评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县恒泰河沙有限公司	85.42	1
2	固始跃进沙石有限公司	80.07	2
3	固始县苏富利建筑服务有限公司	64.47	3
4	固始县玖泰建筑材料销售有限公司	64.15	4

五、 评标结果

王世新 黄穆 袁立书

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县恒泰河沙有限公司
第二中标候选人	固始跃进沙石有限公司
第三中标候选人	固始县苏富利建筑服务有限公司

评标委员会负责人（组长）：

陈霞

评标委员会成员：

[Signature]

王良

齐瑞新

黄托立

张明 李国

2025年01月27日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十二标段
 标段编号:固财招标采购-2025-1-12
 采购人:河南兴固产业投资有限公司
 代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开
 截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件
 开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县成坤建筑材料有限公司	11.43	6.54	1.46	0.5	0.7	1.49	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	河南鑫佰丽建设实业有限公司	11.15	4.98	1.40	0.18	0.40	1.45	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

刘黄涛 2

3	河南碧鑫市政工程有限公司	11.44	6.55	1.48	0.5	0.7	1.44	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	六安市叶集区泓宥劳务有限公司	11.19	5.02	1.40	0.28	0.48	1.44	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为齐瑞萍、袁立书、王永刚、黄托尘、穆娟、张涛。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。


未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	河南鑫佰丽建设实业有限公司	87.83	1
2	六安市叶集区泓宥劳务有限公司	84.80	2
3	固始县成坤建筑材料有限公司	64.46	3
4	河南碧鑫市政工程有限公司	60.70	4

五、评标结果


 王新黄穆娟 袁立书

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	河南鑫佰丽建设实业有限公司
第二中标候选人	六安市叶集区泓宥劳务有限公司
第三中标候选人	固始县成坤建筑材料有限公司

评标委员会负责人（组长）：

陈勇

评标委员会成员：

王超

李强

齐明奇

黄托生

魏明

李强

2025年01月27日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十三标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-13

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳 务作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县祥和劳务有限公司	11.38	3.6元	1.48元	0.28元	0.58元	1.47元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	
2	河南茗硕丰源建筑劳务分包有限公司	11.41	3.68元	1.47元	0.45元	0.67元	1.48元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

王北新 黄新 黄. 2

3	固始县万格达建材有限公司	10.68	6.53	1.13	0.48	0.58	1.39	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
---	--------------	-------	------	------	------	------	------	-----------------	--------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为齐瑞萍、张涛、袁立书、黄托尘、穆娟、王永刚。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------


其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县万格达建材有限公司	87.85	1
2	固始县祥和劳务有限公司	73.89	2
3	河南茗硕丰源建筑劳务分包有限公司	61.65	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县万格达建材有限公司
第二中标候选人	固始县祥和劳务有限公司
第三中标候选人	河南茗硕丰源建筑劳务分包有限公司



评标委员会负责人（组长）：

王守霞

评标委员会成员：

王守霞

王守霞

王守霞

王守霞

王守霞

2025年01月27日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十四标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-14

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务作业服务综合单价	采用水洗轮劳务作业服务综合单价	水运费超出5公里部分单价	二次转运费(汽运)超出3公里小于5公里(含)部分单价	储砂场二次机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县双硕人力资源有限公司	11.20	3.00	1.40	0.48	2.50	1.3	符合建筑行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	固始县航宇建筑劳务服务有限公司	11.35	6.5	1.4	0.4	0.6	1.4	符合建筑行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	

王新 黄 魏 等 2

3	固始县大众黄沙生产销售有限公司	11.42	4.22	1.49	0.2	0.36	1.49	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）
4	固始县鑫捷建筑劳务有限公司	11.00	0.80元/t	1.40元/t	0.10元/t	0.40元/t	1.40元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为张涛、王永刚、齐瑞萍、黄托尘、穆娟、袁立书。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。


未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县大众黄沙生产销售有限公司	82.98	1
2	固始县鑫捷建筑劳务有限公司	77.06	2
3	固始县双硕人力资源有限公司	69.13	3
4	固始县航宇建筑劳务服务有限公司	63.53	4

五、评标结果

 固始县大众黄沙生产销售有限公司

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县大众黄沙生产销售有限公司
第二中标候选人	固始县鑫捷建筑劳务有限公司
第三中标候选人	固始县双硕人力资源有限公司

评标委员会负责人（组长）：

王学政

评标委员会成员：

王学政

王学政

王学政

王学政

王学政

王学政

2025年01月27日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十五标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-15

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	旱砂采砂劳务 作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县汇鑫昌建筑劳务有限公司	11.41	5.50元	1.35元	0.45元	0.62元	1.35元	符合建筑行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	
2	河南稳众劳务服务有限公司	11.43	2.50元	1.50元	0.20元	0.70元	1.50元	符合建筑行业规定及标准。	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

王长新 黄克 魏元

3	河南玖顺诚劳务有限公司	11.30	3.00元	1.39元	0.35元	0.55元	1.39元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
---	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------	---------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为黄托尘、齐瑞萍、张涛、穆娟、王永刚、袁立书。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	供应商名称	最终得分	排序
1	河南稳众劳务服务有限公司	90.49	1
2	固始县汇鑫昌建筑劳务有限公司	73.85	2
3	河南玖顺诚劳务有限公司	73.73	3

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	河南稳众劳务服务有限公司
第二中标候选人	固始县汇鑫昌建筑劳务有限公司
第三中标候选人	河南玖顺诚劳务有限公司

王荣霞

评标委员会负责人（组长）：

李强

评标委员会成员：

王斌

王德

李瑞奇

黄托生

李强

李强

2025年01月27日

评标报告

一、项目概况

标段名称:河南兴固产业投资有限公司固始县河砂统采劳务作业采购项目十六标段

标段编号:固财招标采购-2025-1-16

采购人:河南兴固产业投资有限公司

代理机构:河南嘉裕工程项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年01月26日 08:30在第二开标室(固始)召开

截止到2025年01月26日 08:30 本标段(包)共收到9家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价 (元/%)	早砂采砂劳务 作业服务 综合单价	采用水洗轮 劳务作业服 务综合单价	水运费超出 5公里部分 单价	二次转运费 (汽运)超 出3公里小 于5公里 (含)部分 单价	储砂场二次 机械费单价	质量要求	服务期限	开标备注
1	固始县汇鑫昌建筑劳务有限公司	11.41	5.50元	1.35元	0.45元	0.62元	1.35元	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)	
2	中水京林建设有限公司	11.3	6.5元/t	1.5元/t	0.45元/t*km	0.68元/t*km	1.48元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准	两年(如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化,另行协商)。	

王新元 黄新强 黄

3	固始县传银沙石开采有限公司	11.00	6.00	1.40	0.30	0.30	1.30	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
4	固始县鑫磊劳务有限公司	11.40	6.50元/t	1.48元/t	0.47元/t*km	0.60元/t*km	1.46元/t	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
5	固始县锦升河沙开采有限公司	11.40	3.50元	1.45元	0.45元	0.65元	1.45元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
6	固始县五号路砂石有限公司	11.15	3.70	1.30	0.26	0.36	1.35	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
7	河南玖顺诚劳务有限公司	11.30	3.00元	1.39元	0.35元	0.55元	1.39元	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
8	信阳振合实业发展有限公司	10.20	5.50	1.00	0.35	0.50	1.00	符合建筑用砂相关行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。

2025.11.2 黄新·穆·芳



9	固始县政达劳务有限公司	11.15	3.65	1.35	0.26	0.36	1.34	符合建筑行业规定及标准。	两年（如因行业管理部门政策调整导致采砂区发生变化，另行协商）。
---	-------------	-------	------	------	------	------	------	--------------	---------------------------------

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王荣霞，成员为黄托尘、穆娟、袁立书、张涛、王永刚、齐瑞萍。

四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下：





序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：


序号	供应商名称	最终得分	排序
1	固始县政达劳务有限公司	82.66	1
2	固始县五号路砂石有限公司	78.77	2
3	信阳振合实业发展有限公司	75.24	3
4	固始县传银沙石开采有限公司	74.95	4
5	固始县锦升河沙开采有限公司	72.24	5
6	固始县鑫磊劳务有限公司	66.06	6
7	中水京林建设有限公司	65.94	7
8	固始县汇鑫昌建筑劳务有限公司	61.66	8
9	河南玖顺诚劳务有限公司	61.56	9






五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	供应商名称
第一中标候选人	固始县政达劳务有限公司
第二中标候选人	固始县五号路砂石有限公司
第三中标候选人	信阳振合实业发展有限公司

评标委员会负责人（组长）：


评标委员会成员：






2025年01月27日