

鲁山县昭平台库区乡人民政府鲁山昭平(鲁西)220Kv
变电站 110Kv 送出工程 N38-N43 段迁改项目

工程施工承包合同

发包方(以下简称甲方): 鲁山县昭平台库区乡人民政府



承包方(以下简称乙方): 河南三木建设工程有限公司



施工合同协议书

发包人（全称）：鲁山县昭平台库区乡人民政府

承包人（全称）：河南三木建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鲁山县昭平台库区乡人民政府鲁山昭平（鲁西）220Kv变电站110Kv送出工程 N38-N43 段迁改项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鲁山昭平（鲁西）220Kv变电站110Kv送出工程 N38-N43 段迁改项目。

2. 工程地点：鲁山县。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年5月29日。

计划竣工日期：2025年8月27日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1. 工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰万零玖仟壹佰元整（¥ 2009100.00 元）；

2. 合同价格形式：总价合同。

五、付款方式：合同签订后乙方组织机械、原材料进场，拨付合同价的50%作为启动资金；施工过程中根据工程进度计量拨付，工程全部竣工后，经验收合格、资料齐全，按决算价拨付到97%，剩余3%一年后复验合格，拨付完毕。

六、项目经理

承包人项目经理： 胡明

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸（如有）；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2015 年 5 月 27 日签订。

十一、签订地点

本合同在 鲁山县昭平台库区乡人民政府 签订。

十二、补充协议

